



COMUNE DI PIOLTELLO (MI)

SCUOLA MEDIA "MATTEI"

Via Alcide De Gasperi n. 3 – Pioltello (MI)


**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
DELL'INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO DEI
SOLAI E CONTESTUALE RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI
COPERTURA DEL VANO SCALA**

Quadro di incidenza della manodopera

Pioltello (MI), 19/07/2019

Il Tecnico

Ing. Giuseppe Nucara



Scuole Medie "Mattei" Pioltello (MI) - % incidenza manodopera

Codice	Importo Totale	% Inc. M.O.	Importo manodopera
NC.10.350.0050.a	191,86 €	56,15%	107,73 €
NC.10.350.0010.a	965,38 €	68,82%	664,37 €
1c.01.160.0010.a	344,74 €	78,29%	269,90 €
1c.01.060.0070.a	267,96 €	77,14%	206,70 €
1c.14.100.0010.c	298,43 €	17,42%	51,99 €
1c.01.090.0020.a	241,13 €	79,53%	191,77 €
1C.13.150.0050.d	1.973,33 €	72,42%	1.429,09 €
1c.27.050.0100.a	18,98 €	80,08%	15,20 €
1c.07.220.0010	843,05 €	59,49%	501,53 €
1c.07.450.0030.b	99,84 €	17,12%	17,09 €
1c.24.120.0020.d	619,91 €	59,50%	368,85 €
1c.04.700.0100.c	75,12 €	54,51%	40,95 €
1c.04.700.0090.c	16,89 €	63,23%	10,68 €
1c.24.100.0020.a	86,64 €	60,99%	52,84 €
1c.11.200.0010.c	2.037,02 €	3,44%	70,07 €
1c.11.200.0020.c	374,16 €	4,84%	18,11 €
P001	5.463,60 €	25,00%	1.365,90 €
P002	500,00 €	56,00%	280,00 €
P003	500,00 €	69,00%	345,00 €
P004	500,00 €	79,00%	395,00 €
P005	2.000,00 €	63,00%	1.260,00 €
totale			7.662,77 €

Pioltello (MI) 19/07/2019

Il Progettista
ING. GIUSEPPE NUCARA

